

**«СТЕРЛИТАМАК
НЕФТЬ ХИМИЯНЫ
ЗАВОДЫ»**

акционерлар йәмгыяте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10, Стерлитамак каласы,
Башкортостан Республикасы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107,
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru



Акционерное общество
**«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**

(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru

13.06.2024 исл. № 12/2/СН-395

Руководителю предприятия

Информируем Вас о том, что предприятиями АО «СНХЗ» проводится повторно сбор коммерческих предложений и подготовка к проведению тендера на «Капитальному ремонту трубопроводов в цехах Е-2, ЦС№1, Н-1-1а-12, ПМЦК, в период проведения остановочного капитального ремонта сополимерных каучуков и нефтехимии АО «СНХЗ» - сметная стоимость в ценах 2001года- 432 002,40руб;
ЛСР № 18-11-24 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.ремонт трубопроводов пара 16ата,10ата, самотечного конденсата СК-1. Цех ПМЦК»;
ЛСР№18-8-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Ремонт трубопроводов цеха. Дополнительная дефектная ведомость №1.Цех ПМЦК»;
ЛСР№18-3-24 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Ремонт трубопровода пара 16-30ата, обессоленной воды. Цех ПМЦК»;
ЛСР№10-22-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Монтажная часть. Цех Е-2»;
ЛСР№19-5-24 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Монтажная часть. Цех ЦС№1»;
ЛСР№81-6-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Ремонт трубопровода оборотной пром.воды отделения Н-12.Цех Н-1-1а-12»;
ЛСР№914-19-24 «Замена запорной арматуры на трубопроводе ПОВ в камере ПГ-64.Складской цех».

Требования по выполнению данных работ изложены в «Техническом задании».

Обращаем Ваше внимание, что на предприятиях общества АО «СНХЗ» действует регламент №76-ОС/23 от 30.08.2023 «Проведение аккредитации/предквалификации и формирование банка данных потенциальных контрагентов АО «Росхим» и дочерних обществ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом», в связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании прошедшие аккредитацию.

Срок выполнения работ/оказания услуг:

По ЛСР№18-11-24

Срок начала выполнения работы: 24.07.2024г
Срок окончания выполнения работ: 31.07.2024г.

По ЛСР№18-8-23,18-3-24

Срок начала выполнения работы: 25.08.2024г
Срок окончания выполнения работ: 25.09.2024г.

По ЛСР№10-22-23

Срок начала выполнения работы: 21.07.2024г
Срок окончания выполнения работ: 02.08.2024г.

По ЛСР№19-5-24

Срок начала выполнения работы: 23.07.2024г
Срок окончания выполнения работ: 31.07.2024г.

По ЛСР№81-6-23

Срок начала выполнения работы: 22.08.2024г
Срок окончания выполнения работ: 20.09.2024г.

По ЛСР№91-19-24

Срок начала выполнения работы: 21.07.2024г
Срок окончания выполнения работ: 02.08.2024г.

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ, или иные формы оплаты.

Если будет предусмотрена Подрядчиком сумма предоплаты более 3(Трех миллионов) руб., то выставляются следующие требования:

- Подрядчик обязан будет вести отдельный учет расходования средств, полученных в качестве предоплаты (авансовые средства) и ежемесячно, не позднее 3-го числа каждого календарного месяца, в течение срока выполнения работ, предоставлять Заказчику Отчет о целевом использовании авансовых средств с предоставлением копий договоров и

**«СТЕРЛИТАМАК
НЕФТЬ ХИМИЯНЫ
ЗАВОДЫ»**

акционерлар йәмгиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10, Стерлитамак ҡалаһы,
Башҡортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107,
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru



Акционерное общество
**«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**

(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru

копий первичных документов, подтверждающих такое целевое использование, в т.ч., товарно-транспортных накладных (ТТН), актов приемки-передачи, копий счетов-фактур и иных документов.

При непредставлении Подрядчиком Отчета о целевом использовании авансовых средств, либо при обнаружении фактов нецелевого расходования средств, либо при не подтверждении операций копиями первичных документов, а также неиспользовании авансовых средств в указанных целях Заказчик вправе приостановить выплату очередного и последующих авансовых платежей до устранения обстоятельств, послуживших причиной такой приостановки.

-В целях обеспечения исполнения своих обязательств Подрядчик не позднее 7 календарных дней до получения предоплаты обязан предоставить оригинал независимой безотзывной банковской гарантии на срок, превышающий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не менее чем на два месяца.

Гарантирующий банк согласовывается с Заказчиком.

-Режим выполнения работ: -Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00час, с перерывом на обед;

-Пятница с 8.00 до 16час.00мин, с перерывом на обед, допускается выполнение работ с продленным рабочим днем и выходными днями.

В случае положительного решения, прошу Вас направить Ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте daniлова.тн@ruschem.ru, либо, лично по указанному выше адресу в, срок до **20.06.2024**, а именно: **Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;**

1. Расчет заявленной стоимости в коммерческом предложении должен быть произведен ресурсным методом (в программе Гранд) и согласно ТЗ п.8.7.

2. Полный комплект документов согласно ТЗ;

4..Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

С уважением,

Главный механик:

Исполнитель: Данилова Т.Н.Тел.(3473)29-47-32,
daniлова.тн@ruschem.ru

А. В. Акульшин