

«Стәрлетамак
нефть химияһы заводы»
акционерҙар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10-сы биләмә, Стәрлетамак
калаһы, Башкортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru



Акционерное общество
«Стерлитамакский
нефтехимический завод»
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., влд. 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел.(3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru

26.06.2024 № 08-01/179


На № _____ от _____

Руководителю предприятия

Уважаемый руководитель!

Прошу Вас рассмотреть возможность выполнения электро-монтажных работ на АО «СНХЗ» и предоставить коммерческое предложение.

№ п/п	Структурное подразделение	Проект	Наименование планируемых работ	СФР-24г.	№ ЛСР	Сметная стоимость в ценах 2001г., руб.	Срок выполнения работ
1	Цех И-11	19918 ЭМ	Замена рукавного фильтра № 402	Производство синтетических каучуков	87-23	9 864,16	31.07.2024
2	Цех Е-1-9	20038 АТХ	Замена насосов № 57_1,2	Производство сополимерных каучуков	266-23	33 011,64	05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024
3	Цех Е-1-9	20038 ЭМ	Замена насосов № 57_1,2	Производство сополимерных каучуков	305-23	13 250,59	05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024
4	Цех Д-5-6	19950 АТХ	Замена приборов КИП по колонне № 30_1	Производство сополимерных каучуков	35-24	17 971,79	05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024
5	Цех Д-5-6	19950 ЭМ	Замена приборов КИП по колонне № 30_1	Производство сополимерных каучуков	32-24	17 951,07	05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024
6	Цех И-3	19412 ЭМ	Замена насоса поз. 214/3	Производство изопрена	167-23	5 823,89	30.09.2024
7	Цех И-3	19412	Замена насоса поз. 214/3	Производство	166-23	47 144,98	30.09.2024



		АТХ		изопрена			
8	Цех И-4	19705 ЭМ	Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3	Производство изопрена	159-22	7 614,75	30.09.2024
9	Цех И-4	19705 АТХ	Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3	Производство изопрена	160-22	9 719,98	30.09.2024
10	Цех ИП-3-4-5	19890 АТХ	Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-1	Производство изопрена	146-23	46 349,22	30.09.2024
11	Цех ИП-3-4-5	19890 ЭМ	Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-1	Производство изопрена	145-23	11 734,64	30.09.2024
12	Цех И-7-10	20028 АВК	Монтаж насоса повысителя для подачи воды на охлаждение компрессоров поз. 33/1,2	Производство изопрена	12-24	2 687,46	30.09.2024
13	Цех И-7-10	20028 ЭМ	Монтаж насоса повысителя для подачи воды на охлаждение компрессоров поз. 33/1,2	Производство изопрена	11-24	4 025,36	30.09.2024
14	Цех Н-1-1а-12	11761 АК	Замена и монтаж насоса поз. 33/1	Производство нефтехимической продукции	13-23	5 774,00	30.09.2024
15	Цех Н-1-1а-12	11761 ЭМ	Замена и монтаж насоса поз. 33/1	Производство нефтехимической продукции	343-22	3 802,05	30.09.2024
16	Цех Н-1-1а-12	11806 АК	Замена насоса поз. 8-1	Производство нефтехимической продукции	332-22	4 186,2	30.09.2024
17	Цех Н-1-1а-12	11806 ЭМ	Замена насоса поз. 8-1	Производство нефтехимической продукции	336-22	3 007,23	30.09.2024
18	Цех Н-2-3-7	11813 АК	Монтаж трубопровода пара 3 кгс-см2 в аппарат поз.691	Производство нефтехимической продукции	215-23	1 857,07	30.09.2024
19	Цех Н-2-3-7	11795 АК	Монтаж обвязки резервного теплообменника поз. 615	Производство нефтехимической продукции	322-23	1 415,81	30.09.2024
20	Цех Н-13-14	11691 ЭМ	Замена приборов регулирования расхода шихты	Производство нефтехимической продукции	129-21	172,99	30.09.2024
21	Цех Н-13-14	11859 АК	Монтаж регулирующего клапана на трубопроводе циркуляции водного раствора	Производство нефтехимической продукции	249-23	2 209,06	30.09.2024
22	Цех Н-13-14	11868 АК	Замена прибора уровня на емкости поз.461/1 на уровнемер радарного типа	Производство нефтехимической продукции	246-23	6 131,44	30.09.2024
23	ЦЗЛ	19945 ЭМ	Устройство кабельных конструкций с восточной стороны здания Ж-12	Производство нефтехимической продукции	142-23	2 693,3	30.09.2024

24	Цех Н-2-3-7	11451 АК1	Подача БИФ из И-1 ЦС-1 на узел кислотной отмывки в Е-607а. Монтаж теплообменника поз. 601	Производство нефтехимической продукции	24-17	1 668,81	30.09.2024
25	Цех Н-13-14	11780 АК	Замена приборов регулирования расхода шихты и водорода в реактор поз.330а/1 узла гидрогенолиза ОМ	Производство нефтехимической продукции	66-23	8 498,44	30.09.2024
26	Цех Н-13-14	11782 АК	Замена приборов регулирования расхода водорода в реактор поз.330а_2 узла гидрогенолиза ОМ	Производство нефтехимической продукции	63-23	4 365,89	30.09.2024

Требования по допуску организаций к участию в тендерном совещании:

На предприятиях общества АО «СНХЗ» действует стандарт УК-СТП-44-2023 «Организация и проведение аккредитации претендентов для участия в тендерах АО «СНХЗ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом». В связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании, прошедшие аккредитацию на АО «СНХЗ». Документация, необходимая для подачи заявки на аккредитацию, приложена на сайте компании.

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ. Подрядчик вправе предложить иные условия оплаты, при этом необходимо учитывать, что условия оплаты влияют на выбор победителя.

-Режим выполнения работ:

-Понедельник-воскресенье с 8.00 до 19.00, с перерывом на обед.

В случае положительного решения, прошу Вас направить ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте smirnova.ea@ruschem.ru в срок до 12:00 05.07.2024г, а именно:

1. Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;
2. Полный комплект документов согласно ТЗ;
3. Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

И.о начальника ОКС

Исполнитель: Смирнова Е.А.
Тел. (3473)29-44-13
Smirnova.ea@ruschem.ru



Батманов А.А.