

«Стәрлетамак  
нефть химияһы заводы»  
акционерҙар йәмғиәте  
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10-сы биләмә, Стәрлетамак  
калаһы, Башҡортостан Республикаһы,  
Рәсәй Федерацияһы, 453107  
тел. (3473) 29-40-39  
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru



Акционерное общество  
«Стерлитамакский  
нефтехимический завод»  
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., влд. 10, г. Стерлитамак,  
Республика Башкортостан,  
Российская Федерация, 453107  
тел.(3473) 29-40-39  
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru

29.07.2024 № 08-01/194


На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю предприятия

Уважаемый руководитель!

Информируем Вас о том, что предприятием АО «СНХЗ» проводится сбор коммерческих предложений и подготовка к проведению открытого тендера по строительно-монтажным работам на 2024 год.

№ п/п	Структурное подразделение	Проект	Наименование планируемых работ	СФР-24г.	№ ЛСР	Сметная стоимость в ценах 2001г., руб.	Срок выполнения работ
1	Цех И-2	19420АС	Монорельс над аппаратами №114/1-10	Производство изопрена	281-22	38 631,00	31.12.2024
2	Цех И-2	19198АС	Замена вакуумного насоса № 52	Производство изопрена	104-20	6 243,56	31.12.2024
3	Цех И-2	19198ТХ	Замена вакуумного насоса № 52	Производство изопрена	105-20	38 709,58	31.12.2024
4	Цех И-2	17961ГСН	Установка запально-защитных устройств на печи № 103/2	Производство изопрена	130-19	67 180,53	31.12.2024
5	Цех И-2	17961АС	Установка запально-защитных устройств на печи № 103/2	Производство изопрена	157-23	513,2	31.12.2024
6	Цех И-3	19690ТХ	Замена насосов №22/1	Производство изопрена	168-22	123 151,18	31.12.2024
7	Цех И-3	19690АС	Замена насосов №22/1	Производство изопрена	25-23	5 873,44	31.12.2024
8	Цех И-3	16878ТХ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 147/1	Производство изопрена	17-24	38 287,1	31.12.2024
9	Цех И-3	16878АС	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 147/1	Производство изопрена	16-24	1 920,38	31.12.2024
10	Цех И-4	19480АС	Замена насоса поз. 456/	Производство изопрена	329-22	650,08	31.12.2024
11	Цех И-4	19480ТХ	Замена насоса поз. 456/	Производство изопрена	330-22	16 605,00	31.12.2024
12	Цех И-7-10	19555ТХ	Замена газоанализатора содержания кислорода в водороде после аппарата №37	Производство изопрена	282-22	10 349,17	31.12.2024
13	Цех И-7-10	19772АС	Установка двойных торцовых	Производство	127-23	249,73	31.12.2024



			уплотнений на насосах №78-1	изопрена			
14	Цех И-7-10	19772ТХ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах №78-1	Производство изопрена	136-23	27 205,27	31.12.2024
15	Цех И-7-10	19769АС	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах № 193 1	Производство изопрена	302-22	305,56	31.12.2024
16	Цех И-7-10	19769ТХ	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах № 193 1	Производство изопрена	285-22	27 515,39	31.12.2024
17	Цех ПМЦК	19611АС	Замена насоса №19/2	Производство изопрена	286-22	1 204,19	31.12.2024
18	Цех ПМЦК	19611ТХ	Замена насоса №19/2	Производство изопрена	280-22	18 307,8	31.12.2024
19	ЦС№2	19102АС	Вынос кабеля от подстанции Л-21 из земли на эстакаду	Производство изопрена	191-22	44 710,88	31.12.2024
20	ЦС№2	19453АС	Расширение дороги въезда и выезда на пункт налива автоцистерн	Производство изопрена	34-23	36 382,69	31.12.2024
21	ЦС№2	19905АС	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 6-1	Производство изопрена	117-23	1 220,72	31.12.2024
22	ЦС№2	19905ТХ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 6-1	Производство изопрена	118-23	23 883,89	31.12.2024
23	ЦС№2	19906АС	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 3-1	Производство изопрена	119-23	1 173,61	31.12.2024
24	ЦС№2	19906ТХ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 3-1	Производство изопрена	120-23	35 975,11	31.12.2024
25	Цех И-2	17964АС	Установка запально-защитных устройств на печи № 103 5	Производство изопрена	5-24	2 481,87	31.12.2024
26	Цех И-2	17964ТХ	Установка запально-защитных устройств на печи № 103 5	Производство изопрена	6-24	80 009,31	31.12.2024
27	Цех И-7-10	18416АС	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах №74.	Производство изопрена	490-17	145,04	31.12.2024
28	Цех И-7-10	18416ТХ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах №74.1	Производство изопрена	491-17	69 591,63	31.12.2024
29	Цех И-7-10	19890АС	Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-	Производство изопрена	128-23	2 133,14	31.12.2024
30	Цех И-7-10	19890ТХ	Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-	Производство изопрена	129-23	49 937,47	31.12.2024
31	Цех ИП-2-6	18674ТХ	Установка запально-защитных устройств на печи №3-3	Производство изопрена	140-23	108 112,64	31.12.2024
32	Цех ИП-2-6	18674АС	Установка запально-защитных устройств на печи №3-3	Производство изопрена	139-23	5 837,6	31.12.2024
33	Цех ОТК	19692ПТ	Устройство сухотруба для подачи хозяйственно-противопожарной воды	Производство изопрена	254-23	5 505,34	31.12.2024
34	Цех И-5В	19597АС	Замена насоса № 142/10	Производство синтетических каучуков	319-22	2 545,36	31.12.2024
35	Цех И-5В	19597ТХ	Замена насоса № 142/10	Производство синтетических каучуков	389-21	6 191,16	31.12.2024
36	Цех И-5В	19596ТХ	Замена насоса №521/5	Производство синтетических каучуков	136-22	8 329,72	31.12.2024
37	Цех И-5В	19596АС	Замена насоса №521/5	Производство синтетических	135-22	3 739,12	31.12.2024

				каучуков			
38	Цех И-5В	19848ТХ	Установка массового расходомера на трубопроводе полимеризата системы дегазации №5	Производство синтетических каучуков	304-22	13 473,36	31.12.2024
39	Цех И-5В	19848АС	Установка массового расходомера на трубопроводе полимеризата системы дегазации №5	Производство синтетических каучуков	45-23	184,9	31.12.2024
40	Цех И-5В	20020АС	Замена насосов № 532_1	Производство синтетических каучуков	332-23	14 047,52	31.12.2024
41	Цех И-5В	20020ТХ	Замена насосов № 532_1	Производство синтетических каучуков	18-24	42 571,16	31.12.2024

### Требования по допуску организаций к участию в тендерном совещании:

На предприятиях общества АО «СНХЗ» действует стандарт УК-СТП-44-2023 «Организация и проведение аккредитации претендентов для участия в тендерах АО «СНХЗ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом». В связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании, прошедшие аккредитацию на АО «СНХЗ». Документация, необходимая для подачи заявки на аккредитацию, приложена на сайте компании.

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ. Подрядчик вправе предложить иные условия оплаты, при этом необходимо учитывать, что условия оплаты влияют на выбор победителя.

-Режим выполнения работ:

-Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (с перерывом на обед).

В случае положительного решения, прошу Вас направить ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте [smirnova.ca@ruschem.ru](mailto:smirnova.ca@ruschem.ru) в срок до 12:00 05.08.2024г, а именно:

1. Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;
2. Полный комплект документов согласно ТЗ;
3. Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

И.о начальника ОКС

Батманов А.А.

Исполнитель: Смирнова Е.А.

Тел. (3473)29-44-13

[Smirnova.ca@ruschem.ru](mailto:Smirnova.ca@ruschem.ru)