

**«СТЕРЛИТАМАК
НЕФТЬ ХИМИЯНЫ
ЗАВОДЫ»**

акционерлар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10, Стерлитамак каласы,
Башкортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107,
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru



Акционерное общество
**«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**

(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru

Руководителю предприятия

22.04.2024
12/1/сн-361

Информируем Вас о том, что предприятиями АО «СНХЗ» проводится повторно сбор коммерческих предложений и подготовка к проведению тендера на **«Ремонт технологических трубопроводов в цехе Водоснабжения, ЦС-2, в период проведения остановочного капитального ремонта АО «СНХЗ» -на сметную стоимость в ценах 2001г-609 169,59руб.**

Производство изопрена и синтетического каучука:

- ЛСР№15-16-24 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Демонтаж диафрагмы Ду1000 с врезкой катушки ф1020х10 в камере с запада С-7/2(отделение №3). Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-42-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена задвижки Ду250х16 (зимник) градирни №4, №5, №10, задвижки Ду200х16 (зимник) градирни №9, С-8.Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-45-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена задвижки Ду600х10 в камере подачи градирни №4, №6, №8; Ду250х10 градирни №7; Ду300х10 градирни №8, №10. Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-46-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена задвижки Ду80х10 в камере П-15, П-14 с западной стороны С-8.Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-41-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена обратного клапана Ду800х10, насоса п.1 задвижки нагнетания Ду800х10, насоса п.2, С-7.Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-47-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена обратного клапана Ду800х10, насоса п.4, С-8/2; насоса п.5, С-8.Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-43-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Ремонт трубопровода Ду300мм-200п.м. восточная сторона здания Р-20/1. Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-48-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Ремонт трубопровода Ду500мм-50п.м. м восточной стороны здания ИП-10. Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-49-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Ремонт трубопровода Ду200мм-150п.м. с северной стороны здания С-30. Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-60-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Ремонт трубопровода Ду80мм-70п.м. с южной стороны здания К-30. Цех Водоснабжения»;
- Выписка №2 ЛСР№42-1-23 «ОКР-2024.Ремонт трубопроводов цеха ЦС-2.Цех ЦС-2».

Производство сополимерных каучуков:

- ЛСР№15-15-24 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена задвижки Ду600х10, нагнетание насоса п8, С-6 (отделение №1). Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-2-24 «ОКР2024г.Ремонт трубопровода Ду600мм-20п.м.с восточной стороны градирни №5. Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-11-23 «Замена участков умягченной деаэрированной воды на дегазаторах поз.6б и 18а, отделения Е-3. Цех Водоснабжения».

Производство нефтехимической продукции

- ЛСР№15-38-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена участка трубопровода Ду273мм-150п.м. с северо-восточной стороны Н-12 от ПГ №542 до замененного участка. Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-44-23 «Остановочный капитальный ремонт 2024г.Замена участка трубопровода Ду273мм-55п.м. с северной стороны С-13 от ПГ №18 до ПГ №19.Цех Водоснабжения»;
- ЛСР №15-1-24 «Замена участка трубопровода промводы Ду300-11п.м. с южной стороны С-58. Цех Водоснабжения»;
- ЛСР№15-10-24 «ОКР2024г.Замена задвижек Ду250 Ру16- в камере К-15 с юга-запада И-1а. Цех Водоснабжения».

Требования по выполнению данных работ изложены в «Техническом задании».

Обращаем Ваше внимание, что на предприятиях общества АО «СНХЗ» действует регламент №76-ОС/23 от 30.08.2023 «Проведение аккредитации/преквалификации и формирование банка данных потенциальных контрагентов АО «Росхим» и дочерних обществ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом», в связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании прошедшие аккредитацию.

Срок выполнения работ/оказания услуг:

Производство изопрена и синтетического каучука:

- Срок начала выполнения работ: 11.06.2024г;
- Срок окончания выполнения работ: 30.06.2024г;

Производство сополимерных каучуков:

- Срок начала выполнения работ: 20.07.2024г;
- Срок окончания выполнения работ: 30.07.2024г;

Производство нефтехимической продукции:

- Срок начала выполнения работ: 28.08.2024г;
- Срок окончания выполнения работ: 10.09.2024г.

**«СТЕРЛИТАМАК
НЕФТЬ ХИМИЯНЫ
ЗАВОДЫ»**

акционерлар йәмгыяте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10, Стерлитамак ҡалаһы,
Башҡортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107,
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80,
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru



Акционерное общество
**«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
-www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ, или иные формы оплаты.

Если будет предусмотрена Подрядчиком сумма предоплаты более 3(Трех миллионов) руб., то выставляются следующие требования:

- Подрядчик обязан будет вести отдельный учет расходования средств, полученных в качестве предоплаты (авансовые средства) и ежемесячно, не позднее 3-го числа каждого календарного месяца, в течение срока выполнения работ, предоставлять Заказчику Отчет о целевом использовании авансовых средств с предоставлением копий договоров и копий первичных документов, подтверждающих такое целевое использование, в т.ч., товарно-транспортных накладных (ГТН), актов приемки-передачи, копий счетов-фактур и иных документов.

При непредставлении Подрядчиком Отчета о целевом использовании авансовых средств, либо при обнаружении фактов нецелевого расходования средств, либо при не подтверждении операций копиями первичных документов, а также неиспользовании авансовых средств в указанных целях Заказчик вправе приостановить выплату очередного и последующих авансовых платежей до устранения обстоятельств, послуживших причиной такой приостановки.

-В целях обеспечения исполнения своих обязательств Подрядчик не позднее 7 календарных дней до получения предоплаты обязан предоставить оригинал независимой безотзывной безусловной банковской гарантии на срок, превышающий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не менее чем на два месяца.

Гарантирующий банк согласовывается с Заказчиком.

-Режим выполнения работ: -Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00час, с перерывом на обед;

-Пятница с 8.00 до 16час.00мин, с перерывом на обед, допускается выполнение работ с продленным рабочим днем и выходные дни.

В случае положительного решения, прошу Вас направить Ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте daniilova.tn@ruschem.ru, либо, лично по указанному выше адресу в, срок до **02.05.2024**, а именно:

Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;

1. Расчет заявленной стоимости в коммерческом предложении должен быть произведен ресурсным методом (в программе Гранд) и согласно ТЗ п.8.7.

2. Полный комплект документов согласно ТЗ;

3. Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

С уважением,
Главный механик:

Исполнитель: Данилова Т.Н.
Тел.(3473)29-47-32,
daniilova.tn@ruschem.ru

А. В. Акульшин