

**«СТЕРЛИТАМАК
НЕФТЬ ХИМИЯНЫ
ЗАВОДЫ»**

акционерлар йәмгыяте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10, Стерлитамак ҡалһы,
Башҡортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107.
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru



Акционерное общество
**«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru

*Исх. № 12/1/СН-423
от 19.07.2024*

Руководителю предприятия

Информируем Вас о том, что предприятием АО «СНХЗ» проводится сбор коммерческих предложений и подготовка к проведению тендера на «Ремонт кровли в цехах АО «СНХЗ», ООО «Транском», ООО «НефтеТрансЛогистик»:

ЛОТ№1

- ЛСР №42-2-23 «Ремонт участка кровли здания насосной отд.№1(И-1а) (отд.№3 к-с ИП-10а (КИПиА). Цех Сырья№2»;
- ЛСР№42-25-22 «Ремонт кровли насосной И-1а отд.И-1а.Цех Сырья№2»;
- ЛСР№15-22-23 «Ремонт кровли здания С-8 и С-8/2 водоцеха. Цеха Водоснабжения».
- ЛСР№15-25-23 «Ремонт кровли здания Е-3 водоцеха. Цеха Водоснабжения».
- ЛСР№15-23-23 «Ремонт кровли зданий СОРВ водоцеха.Цеха Водоснабжения».
- ЛСР№46-31-23 «Ремонт кровли в отделении №1 над подстанцией Л-24. Цеха И-4».
- ЛСР№18-11-23 «Ремонт бомбоубежища. Цеха ПМЦК».
- ЛСР№52-5-24 «Ремонт кровли корпуса №4. Цех И-5в».
- ЛСР№46-18-23 «Ремонт кровли в отделении №1 по акту ПТК4 ступени от 23.08.2023г. Цех И-4».
- ЛСР№44-17-22 «Капитальный ремонт мягкой кровли над зданием КИП, 6 блок. Цех И-2».
- ЛСР№44-16-22 «Капитальный ремонт мягкой кровли над помещением воздухоудовки №2. Цех И-2».
- ЛСР№47-9-24 «Ремонт кровли здания, корпус№1. Цех И-5п».
- ЛСР№52-4-24 «Ремонт кровли здания, корпус№5. Цех И-5в».
- ЛСР№44-18-22 «Капитальный ремонт мягкой кровли над помещением токарной мастерской. Цех И-2»

ЛОТ№2

- ЛСР№56-9-22 «Ремонт кровли над 2-ой операторной УНМ с южной стороны, отд.№3(отд.ИП-4-4Д/1). Цех ИП-3-4-5».
- ЛСР№56-16-22 «Ремонт кровли ЦСУ 1-3 отд.ИП-4-4Д/1. Цех ИП-3-4-5».
- ЛСР№56-4-22 «Ремонт кровли ЦСУ 1-3отд.ИП-4-4Д/1. Цех ИП-3-4-5».
- ЛСР№82-10-24 «Ремонт мягкой кровли здания Н-2 (эл.подстанция Л-33). Цех Н-2-3-7».
- ЛСР№84-4-20 «Ремонт кровли технический этаж зд.Н-6. Цех ЦЗЛ».
- ЛСР№2-3-23 «Ремонт кровли и кирпичной кладки производственного здания Д-8. Цех Д-4-8-10».
- ЛСР№2-1-23 «Ремонт кровли над лестничной клеткой производственного здания Д-8. Цех Д-4-8-10».
- ЛСР№83-1-23 «Капитальный ремонт кровли пр.зд.Н-4. Цех Н-4-5».
- ЛСР№9-10-22 «Ремонт мягкой кровли отделения растворов. Цех Е-1-9-12а».
- ЛСР№89-2-23 «Ремонт кровли здания Р-12. Цех КИПиСА».

ЛОТ№3

- ЛСР№1-17-20 «Ремонт кровельного покрытия административного здания ООО «Транском». ООО Транском.

ЛОТ№4

- ЛСР№26Д-20 «Ремонт кровли производственного корпуса ЦПС, здание Р-26/2.ООО «НефтеТрансЛогистик».

Требования по выполнению данных работ изложены в «Техническом задании».

Обращаем Ваше внимание, что на предприятиях общества АО «СНХЗ» действует регламент №76-ОС/23 от 30.08.2023 «Проведение аккредитации/предквалификации и формирование банка данных потенциальных контрагентов АО «Росхим» и дочерних обществ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом», в связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании прошедшие аккредитацию.

Срок выполнения работ/оказания услуг:

Срок начала выполнения работы: с момента заключения договора;

Срок окончания выполнения работ: 30.10.2024г.

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ, или иные формы оплаты.

Если будет предусмотрена Подрядчиком сумма предоплаты более 3(Трех миллионов) руб., то выставляются следующие требования:
- Подрядчик обязан будет вести отдельный учет расходования средств, полученных в качестве предоплаты (авансовые средства) и ежемесячно, не позднее 3-го числа каждого календарного месяца, в течение срока выполнения работ, предоставлять Заказчику Отчет о целевом использовании авансовых средств с предоставлением копий договоров и копий первичных документов, подтверждающих такое целевое использование, в т.ч., товарно-транспортных накладных (ТТН), актов приемки-передачи, копий счетов-фактур и иных документов.

При непредставлении Подрядчиком Отчета о целевом использовании авансовых средств, либо при обнаружении фактов нецелевого расходования средств, либо при не подтверждении операций копиями первичных документов, а также неиспользовании авансовых средств в указанных целях Заказчик вправе приостановить выплату очередного и последующих авансовых платежей до устранения обстоятельств, послуживших причиной такой приостановки.

-В целях обеспечения исполнения своих обязательств Подрядчик не позднее 7 календарных дней до получения предоплаты обязан предоставить оригинал независимой безотзывной безусловной банковской гарантии на срок, превышающий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не менее чем на два месяца.

**«СТЕРЛИТАМАК
НЕФТЬ ХИМИЯНЫ
ЗАВОДЫ»**

акционерлар йәмгыяте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10, Стерлитамак ҡалаһы,
Башҡортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107,
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktan.ru



Акционерное общество
**«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktan.ru

Гарантирующий банк согласовывается с Заказчиком.

-Режим выполнения работ: -Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00час, с перерывом на обед;

-Пятница с 8.00 до 16час.00мин, с перерывом на обед, не допускается выполнение работ с продленным рабочим днем и выходные дни.

В случае положительного решения, прошу Вас направить Ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте daniilova tn@ruschem.ru, либо, лично по указанному выше адресу в, срок до **26.07.2024**, а именно:

Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;

1. Расчет заявленной стоимости в коммерческом предложении должен быть произведен ресурсным методом (в программе Гранд) и согласно ТЗ п.8.7.

2. Полный комплект документов согласно ТЗ;

4..Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

С уважением,
Главный механик:

Исполнитель: Данилова Т.Н.Тел (3473)29-47-32,
daniilova tn@ruschem.ru

А. В. Акульшин