

«Стерлитамак
нефть химияһы заводы»
акционерҙар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10-сы биләмә, Стерлитамак
калаһы, Башҡортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru



Акционерное общество
«Стерлитамакский
нефтехимический завод»
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., влд. 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru

26.06.2024 № 08-01/179

На № _____ от _____

Руководителю предприятия

Уважаемый руководитель!

Прошу Вас рассмотреть возможность выполнения электро-монтажных работ на АО «СНХЗ» и предоставить коммерческое предложение.

| № п/п | Структурное подразделение | Проект | Наименование планируемых работ | СФР-24г. | № ЛСР | Сметная стоимость в ценах 2001г., руб. | Срок выполнения работ |
|-------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Цех И-11 | 19918 ЭМ | Замена рукавного фильтра № 402 | Производство синтетических каучуков | 87-23 | 9 864,16 | 31.07.2024 |
| 2 | Цех Е-1-9 | 20038 АТХ | Замена насосов № 57_1,2 | Производство сополимерных каучуков | 266-23 | 33 011,64 | 05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024 |
| 3 | Цех Е-1-9 | 20038 ЭМ | Замена насосов № 57_1,2 | Производство сополимерных каучуков | 305-23 | 13 250,59 | 05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024 |
| 4 | Цех Д-5-6 | 19950 АТХ | Замена приборов КИП по колонне № 30_1 | Производство сополимерных каучуков | 35-24 | 17 971,79 | 05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024 |
| 5 | Цех Д-5-6 | 19950 ЭМ | Замена приборов КИП по колонне № 30_1 | Производство сополимерных каучуков | 32-24 | 17 951,07 | 05.08.2024г; закрытия документов: 31.08.2024 |
| 6 | Цех И-3 | 19412 ЭМ | Замена насоса поз. 214/3 | Производство изопрена | 167-23 | 5 823,89 | 30.09.2024 |
| 7 | Цех И-3 | 19412 | Замена насоса поз. 214/3 | Производство | 166-23 | 47 144,98 | 30.09.2024 |



| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|------------|
| | | АТХ | | изопрена | | | |
| 8 | Цех И-4 | 19705 ЭМ | Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3 | Производство изопрена | 159-22 | 7 614,75 | 30.09.2024 |
| 9 | Цех И-4 | 19705 АТХ | Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3 | Производство изопрена | 160-22 | 9 719,98 | 30.09.2024 |
| 10 | Цех ИП-3-4-5 | 19890 АТХ | Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-1 | Производство изопрена | 146-23 | 46 349,22 | 30.09.2024 |
| 11 | Цех ИП-3-4-5 | 19890 ЭМ | Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-1 | Производство изопрена | 145-23 | 11 734,64 | 30.09.2024 |
| 12 | Цех И-7-10 | 20028 АВК | Монтаж насоса повысителя для подачи воды на охлаждение компрессоров поз. 33/1,2 | Производство изопрена | 12-24 | 2 687,46 | 30.09.2024 |
| 13 | Цех И-7-10 | 20028 ЭМ | Монтаж насоса повысителя для подачи воды на охлаждение компрессоров поз. 33/1,2 | Производство изопрена | 11-24 | 4 025,36 | 30.09.2024 |
| 14 | Цех Н-1-1а-12 | 11761 АК | Замена и монтаж насоса поз. 33/1 | Производство нефтехимической продукции | 13-23 | 5 774,00 | 30.09.2024 |
| 15 | Цех Н-1-1а-12 | 11761 ЭМ | Замена и монтаж насоса поз. 33/1 | Производство нефтехимической продукции | 343-22 | 3 802,05 | 30.09.2024 |
| 16 | Цех Н-1-1а-12 | 11806 АК | Замена насоса поз. 8-1 | Производство нефтехимической продукции | 332-22 | 4 186,2 | 30.09.2024 |
| 17 | Цех Н-1-1а-12 | 11806 ЭМ | Замена насоса поз. 8-1 | Производство нефтехимической продукции | 336-22 | 3 007,23 | 30.09.2024 |
| 18 | Цех Н-2-3-7 | 11813 АК | Монтаж трубопровода пара 3 кгс-см ² в аппарат поз.691 | Производство нефтехимической продукции | 215-23 | 1 857,07 | 30.09.2024 |
| 19 | Цех Н-2-3-7 | 11795 АК | Монтаж обвязки резервного теплообменника поз. 615 | Производство нефтехимической продукции | 322-23 | 1 415,81 | 30.09.2024 |
| 20 | Цех Н-13-14 | 11691 ЭМ | Замена приборов регулирования расхода шихты | Производство нефтехимической продукции | 129-21 | 172,99 | 30.09.2024 |
| 21 | Цех Н-13-14 | 11859 АК | Монтаж регулирующего клапана на трубопроводе циркуляции водного раствора | Производство нефтехимической продукции | 249-23 | 2 209,06 | 30.09.2024 |
| 22 | Цех Н-13-14 | 11868 АК | Замена прибора уровня на емкости поз.461/1 на уровнемер радарного типа | Производство нефтехимической продукции | 246-23 | 6 131,44 | 30.09.2024 |
| 23 | ЦЗЛ | 19945 ЭМ | Устройство кабельных конструкций с восточной стороны здания Ж-12 | Производство нефтехимической продукции | 142-23 | 2 693,3 | 30.09.2024 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------|------------|
| 24 | Цех Н-2-3-7 | 11451 АК1 | Подача БИФ из И-1 ЦС-1 на узел кислотной отмывки в Е-607а. Монтаж теплообменника поз. 601 | Производство нефтехимической продукции | 24-17 | 1 668,81 | 30.09.2024 |
| 25 | Цех Н-13-14 | 11780 АК | Замена приборов регулирования расхода шихты и водорода в реактор поз.330а/1 узла гидрогенолиза ОМ | Производство нефтехимической продукции | 66-23 | 8 498,44 | 30.09.2024 |
| 26 | Цех Н-13-14 | 11782 АК | Замена приборов регулирования расхода водорода в реактор поз.330а_2 узла гидрогенолиза ОМ | Производство нефтехимической продукции | 63-23 | 4 365,89 | 30.09.2024 |

Требования по допуску организаций к участию в тендерном совещании:

На предприятиях общества АО «СНХЗ» действует стандарт УК-СТП-44-2023 «Организация и проведение аккредитации претендентов для участия в тендерах АО «СНХЗ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом». В связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании, прошедшие аккредитацию на АО «СНХЗ». Документация, необходимая для подачи заявки на аккредитацию, приложена на сайте компании.

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ. Подрядчик вправе предложить иные условия оплаты, при этом необходимо учитывать, что условия оплаты влияют на выбор победителя.

-Режим выполнения работ:

-Понедельник-воскресенье с 8.00 до 19.00, с перерывом на обед.

В случае положительного решения, прошу Вас направить ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте smirnova.ea@ruschem.ru в срок до 12:00 29.09.2024г., а именно:

1. Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;
2. Полный комплект документов согласно ТЗ;
3. Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

И.о начальника ОКС

Исполнитель: Смирнова Е.А.

Тел. (3473)29-44-13

Smirnova.ea@ruschem.ru

Батманов А.А.