

**«Стерлитамак
нефть химияһы заводы»**
акционерҙар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10-сы биләмә, Стерлитамак
калаһы, Башкортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru



Акционерное общество
**«Стерлитамакский
нефтехимический завод»**
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., влд. 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru

05.09.2024 № 08-01/224

На № _____ от _____

Руководителю предприятия

Уважаемый руководитель!

Прошу Вас рассмотреть возможность выполнения электромонтажных работ на АО «СНХЗ» и предоставить коммерческое предложение.

№ п/п	Структурное подразделение	Проект	Наименование планируемых работ	СФР-24г.	№ ЛСР	Сметная стоимость в ценах 2001г., руб.	Срок выполнения работ
1	Цех Н-13-14	11762 АК	Замена приборов регулирования расхода шихты и водорода в реактор поз.330б_2 узла гидрогенолиза ОМ	Производство нефтехимической продукции	65-23	6 526,13	30.09.2024
2	Цех Н-13-14	11739 АК	Замена массового расходомера на трубопроводе 2-ТБ-п-К от насосов поз. 921/1,2 в колонну поз. 930	Производство нефтехимической продукции	78-23	3 415,2	30.09.2024
3	Цех Н-13-14	11778 АК	Замена приборов регулирования расхода водорода в реактор поз. 330б-3 узла гидрогенолиза ОМ	Производство нефтехимической продукции	57-23	713,94	30.09.2024
4	Цех Н-4-5	11836 АК	Установка прибора уровня на емкости поз.734	Производство нефтехимической продукции	161-23	944,2	30.09.2024
5	Цех Н-1-1а-12	11823 ЭМ	Замена насоса поз. 23/2	Производство нефтехимической продукции	183-23	3 104,1	31.12.2024
6	Цех Н-1-1а-12	11823 АК	Замена насоса поз. 23/2	Производство нефтехимической продукции	179-23	2 730,49	31.12.2024
7	Цех Н-13-14	11841 АК	Установка вакуумного насоса DBVP-450 поз. 959-2	Производство нефтехимической продукции	200-23	8 704,26	31.12.2024
8	Цех Н-13-14	11841 ЭМ	Установка вакуумного насоса DBVP-450 поз. 959-2	Производство нефтехимической продукции	203-23	4 715,06	31.12.2024

				продукции			
9	Цех Н-4-5	11865 АК	Монтаж аппарата поз.47а на тензодатчики	Производство нефтехимической продукции	319-23	4 291,14	31.12.2024
10	СЦ	19972 ЭГ	Устройство молниезащиты	Производство нефтехимической продукции	229-23	18 030,38	31.12.2024
11	СЦ	19961 ЭО	Доведение до норм освещения отсеков №3, 9, 10	Производство сополимерных каучуков	137-23	32 021,92	31.12.2024
12	Цех Д-5-6	19933 А	Установка приборов уровня на сепараторах № 50_1,2	Производство сополимерных каучуков	171-23	5 295,19	31.12.2024
13	Цех Д-5-6	19126 АТХ	Установка коалесцирующих фильтров на трубопроводе всасывания компрессора контейнерного типа "Aerzen VMY 436 Y"	Производство сополимерных каучуков	36-24	5 792,65	31.12.2024
14	Цех Е-1-9	19759 А	Установка датчика температуры на полимеризаторах №48_1-12 батарей №3-6	Производство сополимерных каучуков	261-23	6 412,12	31.12.2024
15	Цех Ж-7	19671 ЭМ	Дистанционное отключение винтовых компрессоров №1/2,4	Производство сополимерных каучуков	47-23	2 564,38	31.12.2024
16	Цех Ж-7	19897 ЭМ	Замена насоса №10/3	Производство сополимерных каучуков	33-24	18 488,07	31.12.2024
17	Цех И-2	17964 ЭМ	Установка запально-защитных устройств печи №103_5	Производство изопрена	24-24	654,09	31.12.2024
18	Цех И-3	19690 АТХ	Замена насосов № 22_1	Производство изопрена	40-23	33 756,21	31.12.2024
19	Цех И-3	16878 АТХ	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах № 147/1	Производство изопрена	13-24	28 677,38	31.12.2024
20	Цех И-3	16878 ЭМ	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах № 147/1	Производство изопрена	14-24	5 847,22	31.12.2024
21	Цех И-4	19480 АТХ	Замена насоса поз. 456/1	Производство изопрена	21-22	4 945,96	31.12.2024
22	Цех И-4	19480 ЭМ	Замена насоса поз. 456/1	Производство изопрена	20-22	6 506,66	31.12.2024
23	Цех И-7-10	19555 А	Замена газоанализатора содержания кислорода в водороде после аппарата №37	Производство изопрена	318-22	20 247,37	31.12.2024
24	Цех И-7-10	19772 ЭМ	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах №78-1	Производство изопрена	143-23	1 850,35	31.12.2024
25	Цех И-7-10	19772 АТХ	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах №78-1	Производство изопрена	144-23	9 368,07	31.12.2024
26	Цех И-7-10	18416 ЭМ	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах №74.1	Производство изопрена	1-18	2 429,64	31.12.2024
27	Цех И-7-10	18416 АТХ	Установка двойных торцевых уплотнений на насосах №74.1	Производство изопрена	527-17	12 859,47	31.12.2024
28	Цех ИП-2-6	19566 АТХ	Сигнализация минимального уровня в гидрозатворе № 92/1,2	Производство изопрена	208-23	14 432,01	31.12.2024
29	ЦС№2	19102 ЭС	Вынос кабеля от подстанции Л-21 из земли на эстакаду	Производство изопрена	188-22	102 014,45	31.12.2024
30	ЦС№2	19905	Установка двойных торцевых	Производство	95-23	3 272,29	31.12.2024

		ЭМ	уплотнений на насосах 6-1	изопрена			
31	ЦС№2	19905 АТХ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 6-1	Производство изопрена	96-26	21 011,44	31.12.2024
32	ЦС№2	19906 ЭМ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 3-1	Производство изопрена	98-23	15 794,57	31.12.2024
33	ЦС№2	19906 АТХ	Установка двойных торцовых уплотнений на насосах 3-1	Производство изопрена	97-23	35 865,06	31.12.2024
34	Цех И-11	19865 ЭМ	Изменение электроснабжения задвижек №113/1,2	Производство синтетических каучуков	210-23	8 345,73	31.12.2024
35	Цех И-5В	19596 АТХ	Замена насоса №521/5	Производство синтетических каучуков	377-21	5 243,48	31.12.2024
36	Цех И-5В	19688 ЭМ	Замена насоса №732-1	Производство синтетических каучуков	8-24	3 563,76	31.12.2024
37	Цех И-5В	19688 АТХ	Замена насоса №732-1	Производство синтетических каучуков	7-24	2 025,92	31.12.2024
38	Цех И-5В	20020 ЭМ	Замена насоса №532-1	Производство синтетических каучуков	10-24	29 941,56	31.12.2024
39	Цех И-5В	20020 АТХ	Замена насоса №532-1	Производство синтетических каучуков	9-24	6 472,54	31.12.2024
40	Цех И-5П	13000 ЭМ	Перевод на верхний привод полимеризатора поз. 98/1,2-ой батареи	Производство синтетических каучуков	304-17	19 239,46	31.12.2024
41	Цех И-5П	13000 АТХ	Перевод на верхний привод полимеризатора поз. 98/1,2-ой батареи	Производство синтетических каучуков	303-17	10 909,00	31.12.2024

Требования по допуску организаций к участию в тендерном совещании:

На предприятиях общества АО «СНХЗ» действует регламент №76-ОС/23 от 30.08.2023 «Проведение аккредитации/предквалификации и формирование банка данных потенциальных контрагентов АО «Росхим» и дочерних обществ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом».

В связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании, прошедшие аккредитацию на АО «СНХЗ». Документация, необходимая для подачи заявки на аккредитацию, приложена на сайте компании.

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ. Подрядчик вправе предложить иные условия оплаты, при этом необходимо учитывать, что условия оплаты влияют на выбор победителя.

-Режим выполнения работ:

-Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед.

-Пятница с 8.00 до 16.00, с перерывом на обед.

В случае положительного решения, прошу Вас направить Ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте smirnova.ea@ruschem.ru, срок до 16.09.2024, а именно:

Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;

1. Расчет заявленной стоимости в коммерческом предложении должен быть произведен ресурсным методом (в программе Гранд) и согласно ТЗ п.8.7.

2. Полный комплект документов согласно ТЗ;

3. Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

Если будет предусмотрен Подрядчиком сумма предоплаты более 3(Трех миллионов) руб., то выставляются следующие требования:

- Подрядчик обязан будет вести отдельный учет расходования средств, полученных в качестве предоплаты (авансовые средства) и ежемесячно, не позднее 3-го числа каждого календарного месяца, в течение срока выполнения работ, предоставлять Заказчику Отчет о целевом использовании авансовых средств с предоставлением копий договоров и копий первичных документов, подтверждающих такое целевое использование, в т.ч., товарно-транспортных накладных (ТТН), актов приемки-передачи, копий счетов-фактур и иных документов.

При непредставлении Подрядчиком Отчета о целевом использовании авансовых средств, либо при обнаружении фактов нецелевого расходования средств, либо при не подтверждении операций копиями первичных документов, а также неиспользовании авансовых средств в указанных целях Заказчик вправе приостановить выплату очередного и последующих авансовых платежей до устранения обстоятельств, послуживших причиной такой приостановки.

-В целях обеспечения исполнения своих обязательств Подрядчик не позднее 7 календарных дней до получения предоплаты обязан предоставить оригинал независимой безотзывной безусловной банковской гарантии на срок, превышающий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не менее чем на два месяца.

Гарантирующий банк согласовывается с Заказчиком.

И.о. начальника ОКС

Исполнитель: Смирнова Е.А.
Тел. (3473)29-44-13
Smirnova.ea@ruschem.ru



Батманов А.А.