



б/н от 19.02.2021

Предлагаю стать претендентом на участие в конкурсе на поставку услуг по производству универсального фанерного контейнера согласно приложенного технического задания. Коммерческое предложение высылать до 26.02.2021 на почту: chernomyrdin.vv@uktau.ru

Черномырдин В.В.



8(3473)29-41-98
8-917-3541772

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«УК ТАУ НЕФТЕХИМ»
 Нуждин А.В.

Техническое задание

**по оказанию услуг (производство универсального фанерного контейнера)
для ООО «НТЛ»**

**г. Стерлитамак
2021 г.**

1 Введение

Настоящий документ содержит требования к составу, содержанию работ и оборудования, в рамках комплекса услуг по изготовлению универсального фанерного контейнера по ТУ 16.24.13-001-61184675-2019 и ТУ 16.24.13-002-61184675-2020.

Общая информация о Заказчике доступна на сайте:

<http://www.snhz.ru>

Выбор Исполнителя запланировано произвести в 2021 году.

По вопросам технического наполнения коммерческих предложений, обращаться к: Черномырдину В.В. chernomyrdin.vv@uktau.ru телефон: +7 (3473) 29-41-98.

2 Термины и определение

Заказчик	ООО «НТЛ»
ТК	ООО «НТЛ»
ДЗО	Дочернее зависимое общество
СЦ	Складской цех
УЛ	Управление логистики
ППР	План производства и реализации готовой продукции
СГП	Склад готовой продукции
Аутсорсинговая компания / Исполнитель	Подрядная организация / аутсорсинговая компания (АК) / Оператор, которая на возмездной основе оказывает услуги Заказчику.
Срок тендера	Срок оказания услуг по данному заданию – 3 года. Ориентировочная дата начала оказания услуг – 16.03.2021 г.
Синтетический каучук (СК)	Синтетический каучук (СК) представляет собой продукт химического синтеза как конечный результат производственного цикла, имеющий свои технические и качественные характеристики. Продукт по внешнему виду представляет собой брикет прямоугольной формы цвет в зависимости от марки СК от молочно-белого до серо-коричневого цвета
Некондиционный каучук	Отходы производства, образовавшиеся в ходе чистки технологического оборудования
Продукция/готовая продукция/ГП	Все конечные результаты производственного цикла
Поставщик тары	Организация, поставляющая Заказчику
Контейнер для упаковки продукции	Тара для определенного вида продукции, предназначенной для дальнейшей продажи
Годовой план работ	Годовой план производства продуктов с ежемесячной разбивкой, предоставляемый в декабре предыдущего календарного года
Месячный план производства	Действующий на месяц согласованный Заказчиком и Исполнителем объём производства

Матрица сроков уведомления об изменении объемов	Срок, за который Заказчик имеет право менять Месячный план производства, суммарный по всем производствам, относительно годового плана. Установленный уровень: За 1 месяц: +/-15% За 2 месяца: +/-40% За 3 месяца: +/-100%
Базовый объем работ	Месячный объем производства, предоставленный Заказчиком, на базе которого Исполнитель предоставляет тариф руб. / шт.
Плановый останов на капитальный ремонт	Останов производства средней продолжительностью до 45 дней для проведения профилактических и ремонтных работ оборудования

3 Перечень, объем и стоимость услуг.

3.1 Объем услуг спрогнозирован заказчиком и не является окончательным.
Наименование и объем услуг выставляемых на торги:

	Услуги (включая весь спектр сопутствующих работ и условий указанных в техническом задании)	Ед. измерения	Цена (руб. без НДС)	Примерный объем 2021-2024 год (шт.)	Сумма (руб. без НДС)
1)	Производство комплекта деталей УФК по ТУ 16.24.13-001-61184675-2019 (ТУ 16.24.13-002-61184675-2020)	за шт.		163 301 – 217 429	
2)	Сборка УФК по ТУ 16.24.13-001-61184675-2019 (ТУ 16.24.13-002-61184675-2020)	за шт.		163 301 – 217 429	
3)	Сумма за изготовление УФК по ТУ 16.24.13-001-61184675-2019 (ТУ 16.24.13-002-61184675-2020)			163 301 – 217 429	

4 Необходимые для выполнения персонал, оборудование, помещения и техника

Обученный и официально трудоустроенный персонал.

Помещение:

Помещение в здании Р-20/2 для производства заготовок УФК, здание Ж-76 и 1-й отсек здания И-6/2 для сборки УФК, арендуемые Исполнителем по 1000 руб. в месяц каждое.

Оборудование:

Форматно-раскроечный станок.

Прочее оборудование и инструменты указанные в п.5 или не указанные, но необходимые для выполнения обязательств Исполнителя

5 Аутсорсинг производства и сборки УФК

Заказчик поручает Исполнителю работу по изготовлению из предоставляемых фанерных листов универсального контейнера по ТУ 16.24.13-001-61184675-2019 и ТУ 16.24.13-002-61184675-2020. Кроме того, Исполнитель по дополнительному заказу Заказчика выполняет сборку УФК из предоставляемых готовых деталей по стоимости сборки.

Сотрудники подрядчика должны быть устроены официально, иметь необходимые профессии, обучены по ОТ и ПБ, иметь необходимую группу по электробезопасности и т.д., обеспечены СИЗ.

Производство будет осуществляться на арендованной у Заказчика территории цеха Р-20/2, сборка в И-6/2 и Ж-7б. Обслуживание территории (чистка снега, покос травы, и т.д.) будет производиться силами подрядчика. Стоимость аренды включая электроэнергию и воду 1000 руб. в месяц за каждое помещение, итого: 3000 руб./мес.

Указанные в ТУ метизы и крепления (винтовые гвозди, угловые крепления, саморезы, лента ПЭТ, антисептик), а также брус для шашек основания универсального контейнера приобретаются подрядчиком самостоятельно и включаются в стоимость услуг. Инструмент и расходные материалы также приобретаются подрядчиком самостоятельно. В состав необходимых инструментов входят:

- форматно-раскроечный станок;
- компрессор воздушный с давлением на выходе 8 кг/с;
- пневмооборудование для забивания винтовых гвоздей по количеству сборщиков;
- шуруповерты по количеству сборщиков;
- торцовочный станок по дереву;
- торцовочные станки по металлу по количеству мест сборки;
- инструмент Signode (или аналогичный) для обтяжки ПЭТ лентой по количеству мест сборки;
- линия (кондукторы) для сборки оснований контейнеров;
- емкости для антисептирования;
- сушильная камера

Форматно-раскроечный станок может быть арендован подрядчиком у заказчика по цене 10 000 руб. 00 коп. в месяц. Обслуживание и ремонт станка, а также комплектация всем необходимым режущим инструментом производится силами и за счет подрядчика. В случае выхода из строя арендованного оборудования, с подрядчика не снимается обязанность выполнять работы по выпуску тары.

Фанера предоставляется заказчиком. Исполнитель обязуется использовать предоставляемый Заказчиком материал согласно норм расхода – 4 листа 1525*1525 мм на каждый УФК с документальным подтверждением. В случае перерасхода или утери предоставленного Заказчиком материала, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость материалов в полном объеме. Обрезки фанерных листов, остающиеся после распила, не пригодные к использованию в производстве УФК идентифицируются, как отходы производства. Вывоз, всех образующихся отходов производства, должен производиться силами и за счет подрядчика.

Исполнитель осуществляет выявление скрытых недостатков фанеры, в том числе плесени, осуществляет учет и отдельное хранение отбракованных материалов. Исполнитель обязуется не использовать зараженные плесенью материалы.

Для осуществления работ необходимо проведение фитосанитарной обработки древесины с выжиганием соответствующего клейма на готовых изделиях. Подрядчик обязан предоставлять акт о фитосанитарной обработке по требованию заказчика. Требования к клейму соответствуют приказу Минсельхоза №123 от 15.03.2017 г.

Вывоз образующихся отходов производства должен производиться силами и за счет подрядчика.

Доставка фанерных листов до места производства заготовок в Р-20/2 осуществляется заказчиком, остальные материалы Исполнитель доставляет самостоятельно. Для погрузочно-разгрузочных работ заказчик предоставляет технику с экипажем. При необходимости использования ручного труда для разгрузки либо погрузки материалов и готовых изделий исполнитель привлекает к выполнению работ собственный персонал. Заготовки для сборки в Ж-7б, И-6/2, а так же готовые к использованию УФК доставляются техникой заказчика.

Заказчик предоставляет в аренду недвижимое имущество помещение в здании Р-20/2, помещение в здании Ж-7б, помещение в здании И-6/2 необходимое Оператору для оказания услуг. Стоимость аренды составляет 3000 рублей в месяц (без НДС).

В стоимость аренды включено:

- охранные услуги
- вода, канализация
- электроэнергия (нормированная).

9.2 Бизнес-процессы, передаваемые на аутсорсинг (в текущей конфигурации)

Процесс	Описание
Производство и сборка тары	<p>Ежемесячно Заказчик предоставляет Исполнителю посуточный план производства по каждому виду упаковки. Для выполнения этого плана Заказчик обеспечивает Исполнителя листами фанеры. Остальные материалы, включая деревянный брус, Исполнитель закупает самостоятельно.</p> <p>В цехе Р-20/2 Исполнитель выгружает поступающую фанеру и другие необходимые для производства материалы, производит приемку по количеству и качеству. Ведет документальный учет, предоставляет отчетность Заказчику. В Р-20/2 производится распил материала и последующее производство деталей УФК, в том числе металлических деталей. Сборка УФК производится в И-6/2, а так же в Ж-76. Собранные УФК заказчик перевозит своим транспортом в цеха И-5в, Е-2, а так же иные помещения и площадки на территории Заказчика если это будет необходимо.</p>
2.Поступление продукции на СГП с производства	<p>Тара поступает в собранном виде. Тару расставляют для подготовки к приемке ГП, осматривают на предмет целостности, выступающих гвоздей, скоб и прочих посторонних предметов. Затем тара автопогрузчиком доставляется к столу приемки. В случае обнаружения дефектов тары исполнитель (подрядчик) обязан за свой счет произвести ремонт и замену деталей.</p>

9.3 Инфраструктура.

- Р-20/2, Ж-76, И-6/2.

Характеристики производства

Режим работы

Режим эксплуатации оборудования: 7 дней, 24 часа в сутки;

Приемка материалов, отгрузка и перемещение продукции производится с 8:00 до 17:00 5 дней в неделю. При необходимости может быть организована приемка, отгрузка и перемещение продукции в выходные дни.

Мощность производства

Суточная потребность производственных цехов в УФК составляет до 300 шт. УФК.

Характеристики тары и упаковки

- Указаны в ТУ.

Статистические данные по объемам оказания услуг

Статистические данные по потреблению УФК за 2020 год:

Изготовлено заготовок – 46 213 шт., собрано УФК – 63 433 шт.

Требования к подрядной организации

Подрядная организация должна иметь необходимый опыт работ и квалифицированный персонал, техническую оснащенность, позволяющую выполнять услуги в полном объеме и в установленные сроки.

Претендент должен обладать опытом работы по сборке упаковки, распилу фанерных материалов на территории РФ или других странах.

Претендент должен обладать достаточными компетенциями для развития бизнеса на территории РФ, повышать качество предоставляемых услуг, снижать затраты на осуществление услуг и выражать готовность к инвестированию в инфраструктуру и технику, необходимую для осуществления выпуска качественных изделий для Заказчика.

Претендент самостоятельно осуществляет подбор и обучение персонала. Претендент обеспечивает персонал всем необходимыми средствами индивидуальной защиты, средствами труда, материалами, а также проводит необходимое обучение правилам ОТ и ПБ. Претендент вправе привлекать третьих лиц для организации хозяйственной деятельности, но при этом Претендент несет полную ответственность за их работу.

Претендент подтверждает свою готовность подписать договор на оказание услуг предоставленный Заказчиком. Окончательная редакция договора будет предоставлена после переторжек.

Общие требования для Исполнителя

Для участия в тендере претендент направляет коммерческое предложение с указанием цен по форме таблицы указанной в п.3.1.

Исполнитель должен подтвердить, что он гарантирует:

- сохранность и поддержание в рабочем состоянии оборудования и механизмов, передаваемых Исполнителю;
- соблюдение правил промышленной безопасности и требований в области экологической безопасности, норм пожарной безопасности и охраны труда всеми сотрудниками Исполнителя, в том числе третьими лицами привлекаемыми Исполнителем к оказанию услуг;
- соблюдение пропускного режима;
- поддержание чистоты, уборка и вывоз мусора в места временного хранения;
- документальное сопровождение бухгалтерских операций.

- выполнять требования начальника цеха, связанных с основным видом деятельности

Оператор подтверждает, что он несет ответственность за:

- сохранность материалов и продукции Заказчика;
- прозрачность и правильность документального сопровождения складских операций, приемки материалов и сдачи готовых изделий;
- соблюдение установленных сроков графика производства;
- правильную эксплуатацию зданий, механизмов и систем вентиляции;
- соблюдение норм промышленной безопасности, экологии, норм пожарной безопасности и охраны труда всеми сотрудниками Оператора, в том числе третьими лицами, привлекаемыми Операторами к выполнению работ и оказанию услуг;
- поддержание арендованной территории в чистоте круглогодично;
- правильное использование и сохранность техники и оборудования для выполнения заявленных функций;

Согласовано:

[Подпись] / Термашурин В. В. /

[Подпись] / Стуканов А. В. /

[Подпись] / Сабуль В. В. /
[Подпись] / Крафченков Т. Н. /

согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК

Регистрация	
Номер документа	
Дата регистрации	
Номер проекта	УКДО-0000001216
Вид документа	Служебная записка
Наименование	согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК
Содержание	согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (во вложенном файле)
Зарегистрировал	
Подготовил	
Подготовил	Черномырдин Владислав Владимирович
Исполнение	
Планный срок исполнения	
Исполнен	Нет
Фактический срок исполнения	
Хранение	
Состав	Листов 1, экземпляров 1
Помещен в дело	
Прочие	
Организация	УК ТАУ НефтеХим ООО
Состояние	Согласован, Подписан

Файлы

Наименование	Создан	Автор	Отредактировал	Отредактирован
ТЗ УФК 2021-2023 (090221)	09.02.2021 11:17:10	Черномырдин Владислав Владимирович	Черномырдин Владислав Владимирович	09.02.2021 11:17:10

Согласование

Исполнитель	Срок согласования	Результат	Дата согласования	Комментарий
Согласовать проект документа "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)" от 09.02.2021 11:20:11				
Валеев Тимур Салаватович		Согласовано	09.02.2021	
Лукманов Руслан Робертович		Согласовано с замечаниями	15.02.2021	- необходимо прописать порядок подачи заявок с нашей стороны (срок подачи, возможность корректировок и т.д.); - необходимо прописать ответственность Подрядчика за ненадлежащее исполнение договорных условий
Афанасьева Анастасия Викторовна		Согласовано	09.02.2021	
Крашенинникова Ирина Петровна		Не согласовано	10.02.2021	я некомпетентна утверждать тех. задания. Утвержденное ТЗ приму в работу при организации тендерных процедур
Согласовать "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)" от 18.02.2021 14:34:45				
Базянов Рустам Кимович	19.02.2021	Согласовано	18.02.2021	

Подписание/Утверждение

Исполнитель	Срок	Результат	Дата	Комментарий
Подписать "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)" от 09.02.2021 11:19:50				
Черномырдин Владислав Владимирович		Утверждено	09.02.2021	

Задачи

Задача	Автор	Исполнитель	Срок исполнения	Выполнена	Дата выполнения
--------	-------	-------------	-----------------	-----------	-----------------

№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Подписать "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Черномырдин Владислав Владимирович		Да	09.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Ознакомиться с результатом подписания "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Черномырдин Владислав Владимирович		Да	09.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Согласовать проект документа "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Афанасьева Анастасия Викторовна		Да	09.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Согласовать проект документа "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Крашенинникова Ирина Петровна		Да	10.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Согласовать проект документа "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Валеев Тимур Салаватович		Да	09.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Согласовать проект документа "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Лукманов Руслан Робертович		Да	15.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Ознакомиться с результатом согласования: Согласовать проект документа "согласование ТЗ на закуп услуги производства и с	Черномырдин Владислав Владимирович	Черномырдин Владислав Владимирович		Да	16.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Согласовать "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Базянов Рустам Кимович	19.02.2021	Да	18.02.2021
№УКДО-0000001216 от 09.02.2021 Ознакомиться с результатом согласования "согласование ТЗ на закуп услуги производства и сборки УФК (Служебная записка)"	Черномырдин Владислав Владимирович	Черномырдин Владислав Владимирович		Да	19.02.2021