

«Стерлитамак
нефть химияһы заводы»
акционерҙар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10сы биләмә, Стерлитамак
калаһы, Башҡортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107
тел. (3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru



Акционерное общество
«Стерлитамакский
нефтехимический завод»
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., влд. 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел.(3473) 29-40-39
e-mail: info@snhz.ru, www.snhz.ru

16.09.2024 № 02-01/247

На № _____ от _____

Руководителю предприятия

Уважаемый руководитель!

Прошу Вас рассмотреть возможность выполнения электромонтажных работ на АО «СНХЗ» и предоставить коммерческое предложение.

№ п/п	Структурное подразделение	Проект	Наименование планируемых работ	СФР-24г.	№ ЛСР	Сметная стоимость в ценах 2001г., руб.	Срок выполнения работ
1	Цех И-11	19918 ЭМ	Замена рукавного фильтра № 402	Производство синтетических каучуков	87-23	9 864,16	31.12.2024
2	Цех Е-1-9	20038 АТХ	Замена насосов № 57_1,2	Производство сополимерных каучуков	266-23	33 011,64	31.12.2024
3	Цех Е-1-9	20038 ЭМ	Замена насосов № 57_1,2	Производство сополимерных каучуков	305-23	13 250,59	31.12.2024
4	Цех Д-5-6	19950 АТХ	Замена приборов КИП по колонне № 30_1	Производство сополимерных каучуков	35-24	17 971,79	31.12.2024
5	Цех Д-5-6	19950 ЭМ	Замена приборов КИП по колонне № 30_1	Производство сополимерных каучуков	32-24	17 951,07	31.12.2024
6	Цех И-3	19412 ЭМ	Замена насоса поз. 214/3	Производство изопрена	167-23	5 823,89	31.12.2024
7	Цех И-3	19412 АТХ	Замена насоса поз. 214/3	Производство изопрена	166-23	47 144,98	31.12.2024
8	Цех И-4	19705 ЭМ	Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3	Производство изопрена	159-22	7 614,75	31.12.2024
9	Цех И-4	19705 АТХ	Оснащение двойным торцевым уплотнением и системой ПАЗ насоса поз. 118/3	Производство изопрена	160-22	9 719,98	31.12.2024
10	Цех ИП-3-4-5	19890 АТХ	Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-1	Производство изопрена	146-23	46 349,22	31.12.2024
11	Цех ИП-3-4-5	19890 ЭМ	Установка насоса № 241в-2, отделение ИП-4-4д-1	Производство изопрена	145-23	11 734,64	31.12.2024
12	Цех И-7-10	20028	Монтаж насоса повысителя	Производство	12-24	2 687,46	31.12.2024

		АВК	для подачи воды на охлаждение компрессоров поз. 33/1,2	изопрена			
13	Цех И-7-10	20028 ЭМ	Монтаж насоса повысителя для подачи воды на охлаждение компрессоров поз. 33/1,2	Производство изопрена	137-24	3 265,96	31.12.2024
14	Цех Н-1-1а-12	11761 АК	Замена и монтаж насоса поз. 33/1	Производство нефтехимической продукции	13-23	5 774,00	31.12.2024
15	Цех Н-1-1а-12	11761 ЭМ	Замена и монтаж насоса поз. 33/1	Производство нефтехимической продукции	343-22	3 802,05	31.12.2024
16	Цех Н-1-1а-12	11806 АК	Замена насоса поз. 8-1	Производство нефтехимической продукции	332-22	4 186,2	31.12.2024
17	Цех Н-1-1а-12	11806 ЭМ	Замена насоса поз. 8-1	Производство нефтехимической продукции	336-22	3 007,23	31.12.2024
18	Цех Н-2-3-7	11813 АК	Монтаж трубопровода пара 3 кгс-см2 в аппарат поз.691	Производство нефтехимической продукции	215-23	1 857,07	31.12.2024
19	Цех Н-2-3-7	11795 АК	Монтаж обвязки резервного теплообменника поз. 615	Производство нефтехимической продукции	322-23	1 415,81	31.12.2024
20	Цех Н-13-14	11859 АК	Монтаж регулирующего клапана на трубопроводе циркуляции водного раствора	Производство нефтехимической продукции	249-23	2 209,06	31.12.2024
21	Цех Н-13-14	11868 АК	Замена прибора уровня на емкости поз.461/1 на уровнемер радарного типа	Производство нефтехимической продукции	246-23	6 131,44	31.12.2024
22	ЦЗЛ	19945 ЭМ	Устройство кабельных конструкций с восточной стороны здания Ж-12	Производство нефтехимической продукции	142-23	2 693,3	31.12.2024
23	Цех Н-2-3-7	11451 АК1	Подача БИФ из И-1 ЦС-1 на узел кислотной отмывки в Е-607а. Монтаж теплообменника поз. 601	Производство нефтехимической продукции	24-17	1 668,81	31.12.2024
24	Цех Н-4-5	11836 АК	Установка прибора уровня на емкости поз.734	Производство нефтехимической продукции	161-23	944,20	31.12.2024

Требования по допуску организаций к участию в тендерном совещании:

На предприятиях общества АО «СНХЗ» действует регламент №76-ОС/23 от 30.08.2023 «Проведение аккредитации/предквалификации и формирование банка данных потенциальных контрагентов АО «Росхим» и дочерних обществ» на оказание услуг, выполнение работ подрядным способом».

В связи с этим в конкурсных торгах принимают участие компании, прошедшие аккредитацию на АО

«СНХЗ». Документация, необходимая для подачи заявки на аккредитацию, приложена на сайте компании.

-Условия оплаты: 100% - в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ. Подрядчик вправе предложить иные условия оплаты, при этом необходимо учитывать, что условия оплаты влияют на выбор победителя.

-Режим выполнения работ:

-Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед.

-Пятница с 8.00 до 16.00, с перерывом на обед.

В случае положительного решения, прошу Вас направить Ваше коммерческое предложение в наш адрес по электронной почте smirnova.ea@ruschem.ru, срок до 17:00 19.09.2024г, а именно:

Действующее коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке, содержащее окончательную стоимость работ/услуг, условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии;

1. Расчет заявленной стоимости в коммерческом предложении должен быть произведен ресурсным методом (в программе Гранд) и согласно ТЗ п.8.7.

2. Полный комплект документов согласно ТЗ;

3. Все приложенные документы (формат PDF) должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплены печатью Претендента.

Если будет предусмотрен Подрядчиком сумма предоплаты более 3(Трех миллионов) руб., то выставляются следующие требования:

- Подрядчик обязан будет вести отдельный учет расходования средств, полученных в качестве предоплаты (авансовые средства) и ежемесячно, не позднее 3-го числа каждого календарного месяца, в течение срока выполнения работ, предоставлять Заказчику Отчет о целевом использовании авансовых средств с предоставлением копий договоров и копий первичных документов, подтверждающих такое целевое использование, в т.ч., товарно-транспортных накладных (ТТН), актов приемки-передачи, копий счетов-фактур и иных документов.

При непредставлении Подрядчиком Отчета о целевом использовании авансовых средств, либо при обнаружении фактов нецелевого расходования средств, либо при не подтверждении операций копиями первичных документов, а также неиспользовании авансовых средств в указанных целях Заказчик вправе приостановить выплату очередного и последующих авансовых платежей до устранения обстоятельств, послуживших причиной такой приостановки.

-В целях обеспечения исполнения своих обязательств Подрядчик не позднее 7 календарных дней до получения предоплаты обязан предоставить оригинал независимой безотзывной безусловной банковской гарантии на срок, превышающий срок выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не менее чем на два месяца.

Гарантирующий банк согласовывается с Заказчиком.

И.о. начальника ОКС

Исполнитель: Смирнова Е.А.

Тел. (3473)29-44-13

Smirnova.ea@ruschem.ru

Батманов А.А.