


УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

АО «СНХЗ»

 Акульшин А.В.
« 28 » 10 2022 г.

С М Е Т А № 55-18-22

Теплоизоляционные работы по ремонту БЛОКА №3 II-ой стадии дегидрирования

Цех ИП-2-6

Составлена в ценах 2001года
на основании дефектной ведомости
для обоснования цены договора

сметная стоимость - 17 760,57 руб.

Начальник ОКС


27.10.22

КАЛИМУЛЛИН Д.К.

Начальник сектора


28.10.22

СТЕПАНОВА Г.Ф.

Ведущий инженер-сметчик



ЧИБДАЕВА Н.Л.